



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CIRCULAR N° 03- 2024-MPC-CEOI

- PARA** : Empresa Privada Financista que presentó su propuesta para el proceso de selección N.º 01-2024-MPC-CEOI para la Contratación de la Empresa Privada Financista.
- DE** : Comité Especial de Obras por Impuestos designado mediante resolución de Alcaldía N.º 149-2024-MPC
- ASUNTO** : Reprogramación del cronograma del proceso de selección.
- REFERENCIA** : Acta N.º05-2024-MPC-CEOI.
TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230
- FECHA** : 15/10/2024

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 149-2024-MPC de 23 de abril del 2024, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 del artículo 32 concordante con el artículo 43 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Empresa Privada Financista que presentó su propuesta al proceso de selección N.º 01-2024-MPC-CEOI para la Contratación de la Empresa Privada Financista, que ejecutará y financiará la IOARR siguiente:

Código de la IOARR	Nombre del proyecto	Monto de inversión referencial*	Plazo de ejecución (días)
1 2619427	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA, VEHÍCULO, EQUIPAMIENTO DE TALLER Y EQUIPO TACTICO DE SEGURIDAD PERSONAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	S/ 7,082,152.66 (Siete millones ochenta y dos mil ciento cincuenta y dos con 66/100 soles.)	<ul style="list-style-type: none"> - 60 días (elaboración del documento equivalente). - 120 días (ejecución de la obra, equipamiento y mobiliario). - 60 Recepción y liquidación de la IOARR. - TOTAL: 240

Que, debido a que el Comité Especial otorgó un plazo para subsanar su propuesta técnica a la Empresa financista que presentó su propuesta al proceso de selección mediante el Circular N°02-2024-MPC-CEOI, el calendario del proceso de selección ha sido reprogramado de la siguiente manera:



Nº	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	11/10/2024	21/10/2024
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	22/10/2024	
8	Suscripción del Convenio de Inversión.	06/11/2024	


Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
Comité Especial Obras por Impuesto



Ing. David Espinoza Salizar
Presidente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
Comité Especial Obras por Impuesto



Cmdte PNP (R) Teófan Pedro Rivera Gutiérrez
Primer miembro

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
Comité Especial Obras por Impuesto



Arq. Delmiro Mellado Vargas
Segundo miembro

C.c.
Archivo